

Stefan Ivanov

From: A4 творчески колектив <office@a4invent.com>
Sent: 29 October, 2019 9:24
To: stefan_ivanov@vks.bg
Subject: оферта за изработване на инвестиционен проект
Attachments: 851. оферта проект вкс.pdf

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД	
служба „Регистратура“ - 4 -	
Вх. №	B-1723
Дата на подаване:	29. 10. 2019
Пощ. клеймо	

Здравейте,
изпращаме ви нашата оферта за съставянето на инвестиционен проект в работна фаза с предмет "Подмяна на 3 (три) броя термопомпени агрегати в Съдебна палата - гр. София"
На разположение сме за въпроси относно офертата и нейното съдържание.

Чл.36а, ал.3
ЗОП

--

A4 творчески колектив ООД


Цялостно проектиране и обследване
на сгради и съоръжения.
Изготвяне на технически паспорти.
1712 София

бул. Александър Малинов 51, Метро Сити ТБЦ, ет. 2, офис 40Б

тел: +359 878 828 007

тел/факс: +359 2 417 41 46

www.A4invent.com



1712 София Младост 3
бул. "Александър Малинов" 51
ТБЦ "Метро сити", вх. 2,
ет. 2, офис 40Б
тел: + 359 878 828 007
тел/факс: + 359 2 417 41 46
www.A4invent.com
office@A4invent.com

На вниманието на
инж. (Чл.36а, ал.3
ЗОП

ОФЕРТА

съставяне на инвестиционен проект в работна фаза с предмет
"Подмяна на 3 (три) броя термопомпени агрегати в Съдебна палата -
гр. София"

изх. № 851/29.10.2019
обект: Съдебна палата - гр. София, бул. "Витоша" №2

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОФЕРТАТА

15 250 лв.

Всички цени са без ДДС.

Начин на плащане – 50% авансово и 50 % при предаване и
приемане на работния проект.

1. Обем и обхват на работния проект*

Обемът и обхвата на всички проектни части ще покрива
изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на
инвестиционния проект от 2001 година

- част "Архитектура"
 - обяснителна записка
 - необходимите разпределения и разрези;
 - фасади
 - количествена сметка на предвидените строително -
монтажни работи;

- част "Конструкции"
 - обяснителна записка;
 - статически изчисления на новата стоманена конструкция;
 - изчисления (проверки) на съществуващи конструктивни елементи
 - конструктивно становище за съществуващите конструктивни елементи ;
 - монтажни планове на стоманена конструкция;
 - работни чертежи за произвеждане на стоманените конструктивни елементи;
 - количествена сметка

- част "Водоснабдяване и канализация"
 - обяснителна записка;
 - монтажни планове за отводняване на покривни площи (при необходимост)
 - количествена сметка

- част "Електрическа"
 - обяснителна записка;
 - схема на захранващо табло;
 - схема за захранване на новите съоръжения;
 - осветление на работни площадки (при желание на Възложител)
 - количествена сметка;

- част "Отопление, вентилация и климатизация"
 - обяснителна записка;
 - топлотехнически изчисления на новите машини и съоръжения;
 - монтажни планове на новите машини, съоръжения и въздухопроводи;
 - аксионометрия на новите въздухопроводи;
 - количествена сметка

- част "Пожарна безопасност"
 - обяснителна записка;
 - набелязване на активни мерки за пожарна защита;
 - набелязване на пасивни мерки за пожарна защита;
 - количествена сметка на необходимите средства за първоначално гасене

- част "План за управление на строителни отпадъци"
 - съдържанието на проекта ще е с обхват съгласно чл.9 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 2017 г.
 - ще съдържа обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл.169 от Закона за устройство на територията за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;
 - посочване на материали, които могат да се вложат рециклирани и посочване на влагане или депониране на подходящи места на строителни отпадъци получени от СМР по време на изпълнението на обекта.

- част "План за безопасност и здраве"
 - обяснителна записка
 - съдържанието на проекта ще бъде съобразено с изискванията на чл. 10 от Наредба 2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
 - разработени указания за оказване на първа долекарска помощ;
 - разработени указания за поведение на работниците при природни бедствия и аварии;
 - обозначаване на схеми специфичните рискове при изпълнение на различни строително - монтажни работи;

- разработване на строителен генерален план;
- обозначаване на местата където могат да се складират строителни материали и строителни отпадъци по нивата на сградата;

част "Проектно - сметна документация"

- обяснителна записка съдържаща ценообразуващите параметри (часова ставка, допълнителни разходи върху материали, труд и механизация, печалба)
- количествено - стойностни сметки по отделните проектни части;
- обобщена стойностна сметка;
- спецификации на материали, съоръжения и оборудване

* В офертата не е включено:

- част "Енергийна ефективност" тъй като с подмяната на ОВК-съоръженията не се променя енергийната потребност на сградата.
- технически контрол по част "Конструктивна" тъй като съгласно чл. 142, ал. 10 от Закона за устройство на територията техническият контрол не може да бъде ангажимент на проектанта, а практически е проверка на работата му. Възлага се по отделен договор между Възложител и лицето извършващо технически контрол по част "Конструкции"

2. Срокове

Срок за изпълнение на заданието за проектиране:

- **max 40 работни дни;**

Срокът за разработване на инвестиционния проект започва да тече след предоставяне на изходни данни:

Валидност на офертата – 25 дни.

3. Изходни данни

- Технически паспорт на сградата;
- Доклад за енергийно обследване;

- Енергийен сертификат на сградата;
- техническо задание за проектиране;
- архитектурно заснемане на сградата в dwg формат (разпределение на етажите, вертикални разреза, план покрив, фасади)

София
29 октомври 2019

С уважен

Чл.36а, ал.3
ЗОП