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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет „Извеждане на дъждовната 
вода извън сградата и ремонт на битовата канализация в Почивната база на ВКС в с. Лозенец, 

община Царево” 
 
 

І. Местонахождение 

Почивна база на Върховния касационен съд в УПИ І, кв. 17(ПИ 44094.501.79) в  
с. Лозенец, община Царево. 

ІІ. Спецификация 

1. Сградата на хотелската част е съществуваща двуетажна, безскелетно-панелна с монолитни 
основи.    

2. На първия и втория етаж са разположени апартаменти, хотелски стаи и офиси на 
камериерките. Всеки етаж разполага с по два апартамента, четиринадесет стаи и един офис на 
камериерките. 

ІІІ. Необходими видове работи 

№ Вид СМР М-ка Кол-во 

1 
Направа  и възстановяване на монтажни отвори в  тухлен зид  6 
см в 4 бани  

м² 6,00 

2 Възстановяване на мазилка  м² 6,00 
3  Шпакловка и боядисване с латекс  м² 10,00 
4 Демонтаж на воронки бр. 2,00 

5 
Демонтаж на PVC тръби ф110 на 2 дъждовни клона и разделяне 
от битовата канализация 

м 4,00 

6 
Доставка и монтаж на 2 бр. вертикални канализационни клона от 
PVC тръби ф110 

м 18,00 

7 Пробиване отвор в бетонна плоча 15/15 бр. 4,00 

8 
Пробиване отвор в бетонна стена 15/15, замонолитване на тръба 
и възстановяване на каменна облицовка 

бр. 1,00 

9 
Доставка и монтаж на хоризонтална окачена канализация   от PVC 
тръби ф110 

м 40,00 

10 Доставка и монтаж на воронки ф110 бр. 2,00 
11 Доставка и монтаж на вентилационни шапки за тръби ф110 бр. 2,00 
12 Изпробване плътността на  вертикална канализация   м 18,00 
13 Изпробване плътността на хоризонтална канализация  м 40,00 
14 Направа на отвори за барбакани в борда на покрива  бр. 4,00 
15 Доставка и монтаж на барбакани  бр. 4,00 
16 Възстановяване на борда към фасадата около барбаканите  м² 8,00 

17 
Доставка и монтаж на водосточни тръби ф100 по фасадата - 4 бр., 
комплект с казанчета 

м 60,00 

18 
Възстановяване на хидроизолацията на покрива около воронки и 
барбакани  

м² 200,00 

19 
Профилактика, укрепване и обработка на връзките на 
съществуваща канализация от каменинови тръби ф200 

м 50,00 

20 
Ремонт на съществуваща РШ до 2м дълбочина - къртене на 
двойно дъно,  направа на изолация и възстановяване на дъното  

бр. 1,00 

21 
Изграждане на нова РШ до 3м дълбочина на съществуващата 
дворна канализация ф 200 

бр. 1,00 
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22 Доставка и монтаж на обратна клапа на канализация ф 200 бр. 2,00 
23 Възстановяване на терена бр. 1,00 
24 Изнасяне и превоз на строителни отпадъци м3 3,00 

 

ІV. Изисквания към изпълнението 

1. Ремонтните работи следва да се извършват без да се разбиват носещите подови и стенни 
панели. 

2. При технологична необходимост от строително- ремонтни работи в общите части – покрив, 
хотелски помещения, санитарни възли и други, следва да се извършат всички необходими действия 
и видове работи по възстановяването им в първоначален вид и състояние за нормална експлоатация 
по предназначение.  

3. При осъществяване на строително-ремонтните работи в Почивната база, всички 
съществуващи елементи от сградата, не обхванати от ремонтните работи, следва да се пазят от 
действия, увреждащи тяхната експлоатационна годност. 

4. Строително-ремонтните работи да се изпълняват при спазване предписанията и 
технологичните изисквания на производителя на съответния материал или еквивалент. Годността на 
влаганите материали и изделия се доказва със свидетелство за качество от производителя. Всички 
материали да бъдат придружени с доказващи произхода и качеството им декларации за 
съответствие или други документи. 

5. Хидроизолации да се полагат при температура на околния въздух не по-ниска от + 5оС.  

6. Не се допуска изпълнение на хидроизолации при валежи. Не се допуска изпълнение на 
хидроизолации върху непочистени от ръжда и незащитени от корозия детайли. 

7. Ползването на вода и ел. енергия за строителни нужди ще се осъществява от 
съществуващите мрежи. 

8. Допълнителни видове работи и количества са за сметка на изпълнителя, ако не са били 
предвидени в предложената от него оферта, и няма да се заплащат допълнително. В крайната цена 
за изпълнение следва да бъдат включени всички видове работи по организацията и безопасността 
при изпълнение на СРР.  

9. Времетраенето за изпълнение да бъде съобразено с технологичните изисквания за всеки 
отделен вид работи на база „Building manager”.  

10. Гаранционният срок за всички СРР да бъде не по-кратък от срока, определен от Наредба 
№2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти.  

11. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и 
появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок. 

12. Всички повреди, причинени поради недобра организация или небрежност от работниците 
на Изпълнителя се възстановяват от Изпълнителя за негова сметка.  

 

V. Краен срок за изпълнение – 15.05.2015г. 
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